

究葦公園遊具移設工事

設計書

入善町住まい・まちづくり課  
939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423  
TEL (0765) 72-1100  
FAX (0765) 74-0067

	課長	係長	設計	検図(副主務)	精算
--	----	----	----	---------	----

令和 6 年度	No.	月 日 着手	月 日 完了	令和6年6月
---------	-----	--------	--------	--------

設計用紙

入善町

設計概要	3. 工事概要
1. 工事位置 入善町 新屋外 地内	・既設木製複合遊具の移設 N=1基 (旧櫛山保育所→究葦公園へ)
2. 工事規模	・既設鉄製複合遊具(究葦公園)の撤去 N=1基

工事費 円

但し、究葦公園遊具移設工事の工事請負費として

内訳	工事価格	1.0 式
	消費税相当額	10%
	合計	

符号	工種	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	遊具移設工事							
		【旧櫛山保育所→究瀨公園 遊具移設】						
		本体 解体及び搬出	旧櫛山保育所→究瀨公園	1	式			
		高温高压温水洗浄	木部・FRP・金属部・ネット	1	式			
		乾燥後サンディング		1	式			
		防腐撥水塗装	2回塗り	1	式			
		床版取替え		1	式			
		FRP及び金属部再塗装 ボルト・ビス取替え		1	式			
		ブランコ座板吊り部取替え	2基	1	式			
		交換木材	ヒノキ	1	m3			
		基礎コンクリート	200×1800×300 5箇所 700×500×500 1箇所	1	式			
		搬入組立設置費			人			
		鉄製複合遊具撤去	究瀨公園	1	式			
		小計						
		諸経費		1	式			
		I. 工事価格						

## 工 事 説 明 書

工事名	究蕙公園遊具移設工事
工事場所	入善町 新屋外 地内
工 事 説 明 事 項	
工事期間	令和6年7月(契約翌日)～令和6年10月31日
工事範囲	設計図、設計書(参考) 及び 工事説明書に記載する一切のこと
公開図書	設計図及び設計書(参考資料として)
工事条件	<p>1 工事期間の工事範囲以外は、一般利用者に開放します。 利用者及び近隣住民に十分に配慮し、以下のことに務めてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>敷地内の安全確保(注意看板、交通安全等)</li><li>敷地内の環境整備(整理・整頓等)</li><li>仮設及び工程計画の作成</li></ul> <p>※受注後速やかに、監督員及び関係部署と協議すること。</p> <p>2 過大な取り壊し・工事範囲外の損傷については、請負業者の責任において復旧することとします。</p>